惠州市中医医院2025-2026年度工程造价咨询（预结算审核服务）项目报价单
	序号
	采购项目
名称
	采购需求概况
	下浮率

	1

	惠州市中医医院工程造价咨询预算审核服务
	工程概算500万元（不含500万元）以下的预算审核项目，以审定的预算金额为计价基数，按《惠州市财政局关于调整惠州市市级财政委托工程造价咨询服务费的通知》（惠财审函﹝2018﹞1号）文件下浮后计算，造价咨询费不足500 元的按500 元支付。
	

	
	
	工程概算500万元（含500万元）以上的预算审核项目，以审定的预算金额为计价基数，按《惠州市财政局关于调整惠州市市级财政委托工程造价咨询服务费的通知》（惠财审函﹝2018﹞1号）文件下浮后计算，造价咨询费不足500 元的按500 元支付。
	

	2

	惠州市中医医院工程造价咨询结算审核服务
	工程概算500万元（不含500万元）以下的结算审核项目，以送审结算价为计价基数，按《惠州市财政局关于调整惠州市市级财政委托工程造价咨询服务费的通知》（惠财审函﹝2018﹞1号）文件下浮后计算，造价咨询费（含结算效益）不足500元的按500元支付，结算效益付费设封顶数，封顶金额为3000元。
	

	
	
	工程概算500万元以上（含500万元）的结算审核项目，以送审结算价为计价基数，按《惠州市财政局关于调整惠州市市级财政委托工程造价咨询服务费的通知》（惠财审函﹝2018﹞1号）文件下浮后计算，造价咨询费（含结算效益）不足500元的按500元支付，结算效益付费设封顶数，封顶金额为3000元。
	


 

















（承诺：我公司500万以上的项目预结算审核的下浮率高于500万以下的下浮率，已进驻广东省网上中介超市。）我公司在有效的市场调研时间内以自愿为原则主动向医院提供采购项目的相关信息（如：公司名称及相关资质、价格（下浮率）、服务方案等）。
我公司已了解本次公开的市场调研是惠州市中医医院采购工作的初步安排，采购项目具体情况以中介超市的相关采购公告和采购文件为准。
[bookmark: _GoBack]     附件：相关资质及承诺函（营业执照、造价咨询资质证件、信用中国截图、既往业绩、人员资质等）                                                                        
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